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1 Proces předávání prognóz počtu přístupů ke koncovým úsekům 

1.1 Partner je povinen před zahájením plnění dle Smlouvy ze strany společnosti CETIN předat 
společnosti CETIN prognózu obsahující údaje za prvních 12 (dvanácti) celých kalendářních 
měsíců, ve kterých budou poskytovány Služby. Prognóza dle předchozí věty musí být 
poskytnuta na každý kalendářní měsíc pro každou Službu Přístupu ke koncovým úsekům 
v následující struktuře:  

a) počty jednotlivých Služeb Přístupů ke koncovým úsekům na konci kalendářního 
měsíce, 

b) počet zřízení a změn Přístupů ke koncovým úsekům,  

rámcová struktura prognózy je součástí této přílohy. 

1.2 Prognóza obsahuje množství Služeb pro období, které je předmětem prognózy, pro celé 
území České republiky.  

1.3 V případě, že Partner podniká opatření směrem ke značnému zvýšení poptávky Účastníků 
Partnera do území o menším rozsahu, než jaké je předmětem prognózy, informuje 
společnost CETIN bez zbytečného odkladu v zájmu zajištění dostatečné kapacity 
technologie v těchto specifických případech.  

1.4 V případě, že Partner podniká opatření, jehož podstatou je migrace služeb do Sítě CETIN 
z jiné infrastruktury, informuje společnost CETIN bez zbytečného odkladu v zájmu zajištění 
dostatečné kapacity v těchto specifických případech. 

1.5 Po uplynutí prvních 12 (dvanácti) celých kalendářních měsíců, ve kterých budou 
poskytovány Služby Přístupu ke koncovým úsekům dle Smlouvy, se za prognózu považuje 
skutečná hodnota čerpání Služby v příslušném měsíci předchozího roku, pokud Partner 
nenavýší prognózu postupem dle čl. 5 odst. 5.4 Smlouvy. 

1.6 V prognóze celkových počtů Služby Přístup ke koncovým úsekům budou rozlišovány údaje 
dle produktů a pro skupiny rychlostí. 

1.7 V prognóze počtů nově zřizovaných Služeb Přístup ke koncovým úsekům budou 
rozlišovány údaje dle produktů a pro skupiny rychlostí. 

2 Struktura prognózy 
2.1 Tabulka celkových počtů Služeb je uvedena na následující straně této přílohy. 
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Celkové počty Služeb na konci období 

CEA - Carrier Ethernet 
Access Přenosová rychlost 
CTA - Carrier TDM Access 

  Služba 
Všechny 

nesymetrické 
rychlosti 

64-2048 kbit/s 4-20Mbit/s >20Mbit/s 

měsíc 1 CTA         

  CEA         

měsíc 2 CTA         

  CEA         

měsíc 3 CTA         

  CEA         

měsíc 4 CTA         

  CEA         

měsíc 5 CTA         

  CEA         

měsíc 6 CTA         

  CEA         

měsíc 7 CTA         

  CEA         

měsíc 8 CTA         

  CEA         

měsíc 9 CTA         

  CEA         

měsíc 10 CTA         

  CEA         

měsíc 11 CTA         

  CEA         

měsíc 12 CTA         

  CEA         
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2.2 Tabulka zachycující celkové počty zřízení a Změn Služeb v daném období 

 
Celkové počty zřízení a Změn Služeb v daném období 

CEA - Carrier Ethernet 
Access 

Přenosová rychlost 
CTA - Carrier TDM 
Access 

  Služba 
Všechny 

nesymetrické 
rychlosti 

64-2048 kbit/s 4-20Mbit/s >20Mbit/s 

měsíc 1 CTA         

  CEA         

měsíc 2 CTA         

  CEA         

měsíc 3 CTA         

  CEA         

měsíc 4 CTA         

  CEA         

měsíc 5 CTA         

  CEA         

měsíc 6 CTA         

  CEA         

měsíc 7 CTA         

  CEA         

měsíc 8 CTA         

  CEA         

měsíc 9 CTA         

  CEA         

měsíc 10 CTA         

  CEA         

měsíc 11 CTA         

  CEA         

měsíc 12 CTA         

  CEA         

 

 

 


